
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองลากค้อน หมู่ท่ี 4 ต าบลราษฎร์นิยม อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

พร้อมเคร่ืองหมายจราจรและอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย 1 สายทาง ระยะทาง 3.600 กิโลเมตร

หน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี

ระยะทางก่อสร้าง จาก กม. 0+000 ถึง กม. 3+600

ระยะทาง 3.600 กม.

จัดท า เม่ือวันท่ี  

1 งานร้ือโครงสร้างเดิม Factor

2 งานดิน - เงินล่วงหน้าจ่าย 15%

3 งานรองพ้ืนทางและพ้ืนทาง - ดอกเบ้ียเงินกู้ 7% ต่อปี

4 งานผิวทาง - เงินประกันผลงานหัก 0%

5 งานตีเส้นจราจร

6 งานเบ็ดเตล็ด

7 ประเภทงานท่ัวไป

รวมเป็นค่าก่อสร้าง

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ

ตัวอักษร (- ย่ีสิบเจ็ดล้านส่ีแสนหน่ึงหม่ืนบาทถ้วน -)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหล่ียม

นายช่างโยธาช านาญงาน

223,198.59              

2,488,570.45            

หมายเหตุ

436,203.79              

ล าดับ รายการ รวมค่าก่อสร้าง

3,095,197.78            

20,626,358.06          

530,977.73              

..................................................

15,320.00                

24 เมษายน 2567

..................................................

(นายวรนิตย์  ช านาญกุล)

นายช่างโยธาช านาญงาน

สรุป

27,415,826.40          

27,410,000.00          

(นายปิยวัฒน์  ตันต์ิศรีสกุล)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

..................................................

(นายนริศ  ฟองค าสี)


